

いなんせ斎苑・清掃作業基準表

日常清掃

(1) 床

| 区分 | 床仕上げ材 | 面積 (m ²) | 床の清掃内容 | 清掃回数 |
|--|----------------|-------------------------|--|---------------|
| エントランスホール・サブエントランスホール・廊下・炉前・見送ホール・告別・収骨ホール・自動販売機置場・風除室 | 御影石貼り | 1,096 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 除塵 (床材に応じて、箒・化学処理モップ・掃除機等を用いて土砂、埃を取り除く) ・ 部分水拭き | 1日1回以上 適宜 |
| 告別室・収骨室 | 御影石貼り | 206 | | |
| 待合ロビー | カーペット敷き | 189 | | |
| 待合室1・2 | カーペット敷き | 53 | | |
| 待合室3・4 | カーペット及び畳敷き | 50 | | |
| 待合室5・6 | カーペット敷き | 66 | | |
| 事務室・所長室 | カーペット敷き | 55 | | |
| 給湯室 休憩室 控室 | タイル・カーペット及び畳敷き | 22 | | |
| 管理用廊下 | 御影石貼り | 8 | | |
| 男子トイレ 女子トイレ 身障者用トイレ | 磁器質タイル | 34 | | |
| 霊安室 | 塩ビタイル | 27 | | 使用前後 年2回程度 |

(2) 床以外：仕様書参照

※斎苑周辺、光庭、中庭、駐車場、車路については適宜ゴミ拾い及び掃き掃除を行う。

定期清掃

| 区分 | 床仕上げ材 | 面積 (㎡) | 作業内容 | 清掃周期 |
|--|---|-----------|--------------------------------|------------|
| 待合ロビー | カーペット敷き | 189 | カーペットクリーニング (除塵、シミ取り、補修、洗浄) | 年6回 |
| 待合室1・2 | カーペット敷き | 53 | | |
| 待合室3・4 | カーペット敷き | 24 | | |
| 待合室5・6 | カーペット敷き | 66 | | |
| 事務室・所長室 | カーペット敷き | 55 | | |
| 制御盤室 | カーペット敷き | 31 | | |
| 建物外金属部分 | シャッター、サブエントランス円柱 | | 錆落とし | 年3回 |
| | ゲート・2階窓枠等 | | 洗浄による塩分除去作業 | |
| エントランスホール・サブエントランスホール・廊下・炉前・見送ホール・告別・収骨ホール・自動販売機置場・風除室 | 御影石貼り | 1,096 | 表面洗浄 | 年4回 |
| 告別室・収骨室 | 御影石貼り | 249 | | |
| 管理用廊下 | 御影石貼り | 8 | | |
| 男子トイレ 女子トイレ 身障者用トイレ | 磁器質タイル | 34 | | |
| 掘り上げ天井 (コファァ照明部分) | ・告別室1・2 ・収骨室1・2 ・男女トイレ ・各ホール(3) | 182 | 埃等除去作業 | 年1回 12月 |
| 窓ガラスその1 | ・待合ロビー ・ガラス自動ドア (東・中央・西) | | 内面積181㎡ 外面積181㎡ | 年4回 |
| 窓ガラスその2 | ・告別室1・2 ・収骨室1・2 ・各ホール(3) ・待合室1~6 | | 内面積 198㎡ 外面積 198㎡ | 月1回 適宜 |
| 拭き出口天井格子 (11枚) | 見送りホール 収骨室前ホール 待合室1・2・3・4 | 36 | 埃等除去作業 | 年1回 12月 |

※日常清掃及び定期清掃とは別に、台風通過後には必ず次の2点を行う

- ①建物外金属部分の塩分除去洗浄作業
- ②1F屋上排水の落ち葉等の詰まりのチェック・清掃